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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

1 Przeznaczenie programu Funkcjonalno - Użytkowego 

Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowi podstawę do: 

• Przygotowania oferty przez Wykonawcę  

• Przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w formule „zaprojektuj i wybuduj” 

zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 

• Zawarcia Umowy z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej i robót 

budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Dokumentacja 

musi zostać sporządzona zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, przepisami 

związanymi oraz wytycznymi właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków dot. 

prowadzenia robót budowlanych w obiekcie zabytkowym. 

2 Zakres przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

• Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, umożliwiającej 

przeprowadzenie robót budowlanych, z zapewnieniem nadzoru autorskiego; 

• Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2 września 

2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego; 

• Opracowanie przedmiarów i kosztorysów robót budowlanych zgodnie z 

rozporządzeniem, ekspertyzą mykologiczno - budowlaną i konstrukcyjno – budowlaną; 

• Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, zgód, pozwoleń, decyzji; 

• Wykonanie robót budowlanych niezbędnych dla poprawnego wykonania  

i funkcjonowania obiektu po przeprowadzonej inwestycji zgodnie z celem zadania 

inwestycyjnego (w tym przede wszystkim zaleceń wydanych przez Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków), a także robót przygotowawczych, porządkowych, 

odtworzeniowych, zapewnienie utrzymania zaplecza budowy, nadzoru budowy, 

zapewnienie realizacji przepisów BHP, zapewnienie stałego dostępu użytkowników do 

obiektów niepodlegających robotom budowlanym; 
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• Opracowanie oraz przekazanie do odpowiednich organów (a następnie po zatwierdzeniu, 

Zamawiającemu pełnej dokumentacji powykonawczej); 

• Przekazanie obiektu do użytkowania Zamawiającemu. 

3 Opis ogólny przedmiotu opracowania 

Przedmiotem zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest wykonanie prac 

konserwatorskich Kaplicy oraz Studni Zamku w Janowcu na działce o numerze 

identyfikacyjnym 061403_2.0005.865/4. 

 

Ilustracja 1 Lokalizacja Zamku w Janowcu nad Wisłą – zaznaczono fragment obiektu objęty opracowaniem.  

Źródło: www.geoportal.gov.pl 

Obiekt położony jest na terenie Niziny Radomskiej, przy przełomie środkowej Wisły  

w okolicach zabudowań Janowca,  na działce o nr ewidencyjnym 865/4. 

Cały obszar Zamku w Janowcu nad Wisłą objęty jest ścisłą ochroną konserwatorską, na 

mocy przepisów o ochronie dóbr kultury. 

Zamek został wpisany do rejestru zabytków pod nr rejestru A/500, jako obszar 

krajobrazowo-architektoniczny obejmujący zespół zamkowy, ruiny zamku wraz  

z wystrojem architektonicznym, malarskim, sgraffitowym, rzeźbiarskim oraz z zachowanymi 

ruchomościami, teren zespołu wraz z jego ukształtowaniem i zadrzewieniem (tj.: góra 

zamkowa, murowane i ziemne elementy obronne - w tym: pozostałości fosy, stok Równiny 

Radomskiej, park, sady oraz teren translokowanego do Janowca zespołu budynków dworskich 

i wydmowy teren na wschód od zespołu dworskiego). Obecnie zamek jest jednym z oddziałów  

Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Muzeum przeprowadziło zabezpieczenia 

ruiny i częściową odbudowę. W części sal znajdują się wystawy eksponatów poświęcone 

przeszłości zamku.  
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Według  informacji uzyskanych z Kart Białej i Zielonej czas powstania szacowany jest na 

ok. XVI – XX w,  Z upływem lat zamek rozbudowywano o dodatkowe elementy. 

Prawdopodobnie w XVI w. Mikołaj I - hetman korony,  wzniósł nowoczesny murowany obwód 

obronny, dzielący się na 4 fronty wraz z włączonymi w niego obiektami kubaturowymi w tym 

bramami. W I połowie XVII wieku Tarłowie – następcy Firlejów w Janowcu – kontynuowali 

rozbudowę ówczesnej warowni w pałac. Powstała wówczas w skrzydle południowym tak 

zwana Wielka Amfilada zwieńczona od wschodu oraz zachodu wieżami. Docelowo zamek w 

Wielkomiejski Pałac przekształcili Lubomirscy, około XVIII w. W tym czasie powstała kaplica 

znajdująca się przy murze z galerią rozdzielającym dziedzińce.  

 

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

Ze względu na zabytkowy charakter obiektu będącego przedmiotem opracowania, 

wymagane jest uwzględnienie zaleceń konserwatorskich oraz posiadania odpowiedniej wiedzy 

budowanej – technicznej, przy wykonywaniu prac konserwatorskich.  

Główną zasadą obowiązującą w odniesieniu do zespołu jest ochrona i konserwacja 

zabytkowych obiektów, ich układu i substancji architektonicznej.  

Dopuszcza się przekształcenia w celu rewaloryzacji w oparciu o badania i dokumentacje 

zatwierdzone przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Na obszarach w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej zabrania się następujących działań 

(jeśli nie wynikają z projektów rewaloryzacji zatwierdzonych przez służby konserwatorskie):  

a. dokonywania zmian w kompozycji przestrzennej zespołu, dokonywania podziałów 

geodezyjnych, zmian gabarytów zabytkowej zabudowy, kompozycji zieleni i ukształtowania 

terenu, wprowadzania małej architektury i nowej zabudowy; 

b. wprowadzania nowej infrastruktury z wyjątkiem służącej obsłudze obiektów położonych 

w strefie, pod warunkiem uzyskania wytycznych i zezwolenia Lubelskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków - zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Obowiązuje wymóg uzgadniania przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków wszelkich prac mogących zmienić wygląd i funkcje obiektów wpisanych do rejestru 

zabytków, ich układ kompozycyjny i znaczenie w krajobrazie kulturowym miejscowości oraz 

przesłonić wgląd na obiekt. Ponadto na obszarze zespołu krajobrazowo-architektonicznego w 

Janowcu, obowiązuje miejski układ urbanistyczny którego głównymi ustaleniami są: 

zachowanie rozplanowania ulic i placów; zachowanie historycznych podziałów działek za   

wyjątkiem przypadków uzgodnionych i dopuszczonych przez Lubelskiego Wojewódzkiego 
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Konserwatora Zabytków; zachowanie  substancji  zabytkowej,  jej   gabarytów   i znaczenia w 

układzie przestrzennym; wykorzystanie przy projektowaniu lub modernizacji zabudowy w tym 

obszarze jako materiału wyjściowego „Wytycznych urbanistyczno-krajobrazowych i wzornika 

architektury lokalnej dla rejonu Janowca nad Wisłą" opracowanego w 1993 r. przez zespół 

architektów A. Böhm, W. Kosiński, K. Kuśnierz.  

 

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

Projekty i wymagana dokumentacja do przeprowadzeniu wymienionego zakresu prac 

remontowych na obiekcie Kaplicy oraz Studni Zamku w Janowcu mają na celu wykonanie 

działań polegających na zabezpieczeniu konserwatorskim zabytku i zahamowania procesów 

jego destrukcji. Prace zostaną przeprowadzone na sekcjach L. Wszystkie te działania zostaną 

udokumentowane. Dzięki nim możliwe będzie dalsze, bezpieczne użytkowanie zespołu 

zamkowego zgodnie z przeznaczeniem.  

 

Ilustracja 2 Schemat podziału na sekcje Zamku w Janowcu z oznaczeniem obiektów dla przedmiotu 

zamówienia. 
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Charakterystyczne parametry materiałowe i konstrukcyjne obiektu  

 

Rozwiązania materiałowe przyjęto zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie Białej 

obiektu dla sekcji A2, B oraz C objętych opracowaniem. 

 

MATERIAŁ, KONSTRUKCJA, TECHNIKA: 

1. Fundamenty – murowane z kamienia wapiennego łamanego, częściowo 

przemurowane cegłą pełną. 

2. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne – W stanie ruiny. Mury powyżej poziomu terenu 

wykonane z  bloków opoki wapiennej. Zachowane ściany boczne i apsyda. Ślady 

barokowej polichromii wewnętrznej.  

3. Sklepienia – spływy kolebkowych sklepień z lunetami. 

4. Stropy – w ruinie. 

5. Więźba dachowa – brak. 

6. Pokrycie koron murów – brak. 

7. Nadproża okienne  - z  cegły ceramicznej pełnej i opoki wapnistej na  zaprawie 

wapiennej. 

8. Tynki – powierzchnia muru od strony zewnętrznej oraz wewnętrznej wykończona była 

tynkiem, obecnie występują liczne ubytki i odspojenia.  

9. Podłogi – brak.  

10. Okna –zróżnicowane otwory bez stolarki 

11. Drzwi – brak. 

 

RZUT  –  Budynek o kształcie zbliżonym do litery „U” otwarty od strony wschodniej.  

W kondygnacji piwnicznej —pozostałości pierwotnej studni zamkowej.  

 

BRYŁA – Obiekt pozostawiony jako trwała ruina, nie zachował zamkniętej kubatury 

użytkowej. Występuje podpiwniczenie.  

 

INSTALACJE  –  Brak.  
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Zestawienie dla całego Zespołu zamkowego  

Powierzchnia zabudowy 1248,03 m2 

Powierzchnia użytkowa 2451,00 m2 

Kubatura 7693,00 m3 

Tab. 1  Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 

4 Zakres przedmiotu zamówienia 

Sporządzenie wymaganej dokumentacji opiera się na konieczności realizacji niżej 

wymienionych robót budowlanych wg. zaleceń konserwatorskich i obowiązujących przepisów 

oraz norm budowlanych mających na celu zapobieganie niszczeniu budynków o wartości 

historycznej, a także przywrócenie pierwotnych walorów elementów zabytkowych. W zakresie 

zadania „Rewaloryzacja zabytkowej tkanki Zamku w Janowcu.” zawiera się: 

• remont i zabezpieczenie murów,  

• zabezpieczenie obiektu przed zawilgoceniami,  

• wykonanie podestu o wysokości 90 cm. (nie połączony z kaplicą),  

• wykonanie lekkiego zadaszenie obiektu.  

Zgodnie z wyżej wymienionymi pracami konieczne będzie również uwzględnienie prac 

przygotowawczych, towarzyszących i końcowych. Należy pamiętać, iż okoliczny teren po 

zakończeniu prac musi zostać doprowadzony do pierwotnego stanu. Otaczająca zieleń, w 

szczególności wysoka powinna zostać objęta ochroną i działaniami zabezpieczającymi na czas 

prowadzenia robót budowlanych.  

5 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

5.1 Wymagania standardu i wytycznych uzupełnienia dokumentacji 

projektowej  budowlanej 

Projekt budowlany  

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca musi przedstawić niezbędną 

dokumentacje projektową zawierającą:  

• minimum 5 egzemplarzy wydrukowanego i podpisanego projektu budowlanego 

wykonanego przez Wykonawcę w tym: 1 egzemplarz przeznaczony dla 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 2 egzemplarze do celów związanych z 

uzyskaniem pozwolenia na przeprowadzanie projektowanych prac oraz 2 egzemplarze 

dla Zamawiającego.   
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• projekt budowlany sporządza min. jedna  osoba posiadająca uprawnienia budowlane do 

projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz co najmniej jedna 

osoba posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno – budowlanej, a także osoby posiadające inne uprawnienia według 

potrzeb zakresu projektu. 

• dokumentacja musi być opracowana w języku polskim zgodnie z  obwiązującymi 

przepisami w tym szczególnie:  

− ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. 

zm.) − ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r.  

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 

1679) 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. 2022 poz. 1225) 

−  PN-EN ISO 7519:2024-09 – „Dokumentacja techniczna wyrobu (TPD) -- 

Dokumentacja budowlana - Ogólne zasady przedstawiania na rysunkach 

zestawieniowych ogólnych i montażowych” 

− PN-B-01042 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje 

− PN-B-01025:2004 - Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne na rysunkach 

architektoniczno-budowlanych 

• Projekt musi zawierać optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, 

materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia, rysunki szczegółów  

i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów 

pozwalających na identyfikację materiału lub urządzenia, bez podawania nazw 

handlowych.  

• Dokumentacja musi być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach.  

• Ujmować wszystkie roboty niezbędne do wykonania, obliczenia i inne szczegółowe 

dane pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania. 

• Wszystkie roboty powinny być zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie 

metrycznym, w jednostkach zgodnych z systemem SI. 
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• Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki 

dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one 

zaaprobowane, czy nie. Po zatwierdzeniu części opracowań, może okazać się, że 

niezbędne jest wniesienie pewnych zmian. Wykonawca opracuje wersję poprawioną z 

naniesionymi zmianami projektowymi. 

• Projektant zobowiązany jest do przewidzenia i ujęcia w dokumentacji projektowej 

wszystkich robót towarzyszących wymaganych przy realizacji inwestycji. Ponadto do 

obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie Nadzoru Autorskiego przez cały okres 

realizacji inwestycji na bazie sporządzonych uprzednio projektów. 

• Dokumentacja powinna być zaopiniowana na etapie projektowania z Zamawiającym, 

szczególnie w zakresie wybranych rozwiązań materiałowych. 

• W każdym tomie dokumentacji projektowej przekazanym do zatwierdzenia 

Zamawiającemu winien znajdować się spis rysunków. Rysunki i obliczenia, które 

powinien sporządzić Wykonawca, będą wykonane i przekazane zgodnie  

z wymaganiami. 

• Rozmiary arkuszy powinny być zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi, chyba 

że inne rozmiary zostaną uzgodnione z Zamawiającym. 

• Warunkiem rozpoczęcia realizacji Zamówienia jest pisemne zatwierdzenie 

dokumentacji projektowej przez Zamawiającego i uzyskanie wszelkich stosowanych 

pozwoleń, w tym szczególnie od Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków. 

Projekt techniczny i wykonawczy 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu technicznego (równie 

szczegółowego co projekt wykonawczy) wraz z wszelkimi uzgodnieniami z innymi branżami 

w skład, którego wchodzą: 

• Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród 

budowlanych. 

• Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu 

projektu. 

• Projekt wykonawczy stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie projektu 

budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnych do sporządzenia 
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przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez 

wykonawcę i realizacji robót budowlanych. 

• Projekt wykonawczy zawiera rysunki w skali uwzględniającej specyfikę 

zamawianych robót i skalami stosowanymi w projekcie budowlanym wraz z 

wyjaśnieniami opisowymi, których dotyczą. 

• Część rysunkowa projektu technicznego zawiera co najmniej:  

− rozwiązania budowlano-konstrukcyjne oraz rozwiązania materiałowe 

obiektu budowlanego, 

− rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych wraz  

z niezbędnymi szczegółami budowlanymi, jeżeli ich odwzorowanie nie 

było wystarczające na rysunkach. 

Przedmiar robót  

Wykonawca wykonuje przedmiar robót na podstawie wcześniej opracowanej 

dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiaru robot, 

który zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub ze wskazaniem podstaw 

ustalających szczegóły opis.  

Przedmiar powinien zawierać: stronę tytułową, spis działów, tabele przedmiarów. W 

tabeli przedmiaru powinny zawierać się pozycje odpowiadające robotom podstawowym, nie 

należy uwzględniać robót tymczasowych, chyba ze posiadają uzasadnioną podstawę do 

rozliczenia. Układ i zawartość przedmiaru robót powinny umożliwiać jednoznaczną 

identyfikację zakresu robót, przewidzianych w umowie do wykonania przez wykonawcę,  

a następnie do przekazania zamawiającemu. Roboty ujęte w pozycjach przedmiaru powinny 

być pogrupowane wedle wyróżniających je cech naturalnych i miejsca wykonania (np. 

wewnątrz lub na zewnątrz obiektu, na ścianie itp.); 

Należy zapewnić powiązanie pozycji przedmiaru z odpowiednimi rysunkami oraz 

specyfikacjami technicznymi, zawierającymi wymagania techniczne dla robót  

w poszczególnych pozycjach przedmiaru oraz wyjaśniającymi, jakie są zakresy 

poszczególnych pozycji przedmiaru robót, według jakich zasad obliczono ilości robót ujętych 

w tych pozycjach i jak będzie się obliczało ilości rzeczywiście wykonanych robót, które będą 

podstawą sporządzenia dokumentu płatności za wykonane roboty. Jeżeli w przypadku pewnych 

pozycji przedmiaru nie ma możliwości jednoznacznego określenia ilości robót, Wykonawca 

powinien wskazać sposób obliczenia cen robót ujętych w takich pozycjach. 
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W tabeli każda z  pozycji przedmiaru robót powinna posiadać następujące informacje:  

• Numer pozycji; 

• Kod pozycji; 

• Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru; 

• Nazwę i opis pozycji wraz  z obliczeniem jednostek miary dla pozycji; 

Kod pozycji przedmiaru powinny być określone zgodnie z publikacjami zawierającymi 

kosztorysowe normy nakładów rzeczowych. Wykonawca przedmiaru powinien posługiwać się  

wybranymi przez siebie katalogami np. KNR (Katalogi Nakładów Rzeczowych), KNNR 

(Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych). 

 

Kosztorys  

W ofercie należy uwzględnić w szczególności: koszt dokumentacji projektowej; koszt 

budowy oraz innych robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia; 

koszt przeniesienia istniejących instalacji kolidujących z robotami wykonywanymi w ramach 

umowy; koszty wszystkich prac towarzyszących niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia. Wycena zawierać również musi koszt działań mających na celu uzyskanie 

niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, badań zgodnie z obowiązującymi przepisami  

i Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych  

w programie funkcjonalno-użytkowym oraz Prawem Budowlanym. 

Stawka za robociznę powinna wynikać z  kalkulacji i uwzględniać składniki kosztów 

pracy robotników zatrudnionych bezpośrednio przy wykonywaniu robót: płace zasadnicze, 

regulaminowe premie, obligatoryjne obciążenia z tytułu składek na ZUS, odpis na fundusz 

pracy, fundusz socjalny. Koszty materiałów muszą być ustalone na podstawie faktur zakupu, 

informacji hurtowni branżowych lub publikowanych urzędowych informacji cenowych. 

Koszty robót należy obliczyć metoda wskaźnikową, wskaźnik cenowy należy określić 

na podstawie danych rynkowych lub powszechnie stosowanych katalogów i informatorów 

cenowych. Koszty prac projektowych należy obliczyć jako iloczyn wskaźnika procentowego i 

planowanych kosztów robót budowlanych.  Należy pamiętać o uwzględnieniu dodatkowych 

kosztów w postaci wymaganych nadzorów autorskich. Łączny koszt wynagrodzenia za nadzór 
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autorski określa się na podstawie kalkulacji indywidualnej, materiałów informacyjnych  

i pomocniczych np. „Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych”.  

 

STWiORB  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierać musi: zbiór 

wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, sposób ich 

wykonania, jakość i właściwości wyrobów budowlanych. Specyfikacja techniczna wykonania 

i odbioru robót powinna zostać wykonana zgodnie z rozporządzeniem w zakresie:  

• określenie standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania 

robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny wykonania 

robót. 

• wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu 

wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych i szczegółów 

technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót 

budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne. 

W zależności od skomplikowania robót budowlanych, STWiORB należy opracować z 

uwzględnieniem podziału grup robót według Wspólnego Słownika Zamówień określając co 

najmniej: 

• roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 

• roboty w zakresie instalacji budowlanych 

• roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych, które są częścią zamówienia, mogą 

być opisane w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Obejmuje ona: 

• przedmiot i zakres robót budowlanych, 

• wyszczególnienie oraz opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

• informacje dotyczące terenu budowy, zawierające wszelkie istotne dane, mające 

znaczenie z punktu widzenia: 

- organizacji robót budowlanych, 

- ochrony interesów osób trzecich, 

- ochrony środowiska, 
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- zapewnienia warunków bezpieczeństwa pracy, 

- zaplecza dla wykonawcy, 

- organizacji ruchu, 

- ogrodzenia terenu, 

- zabezpieczenia chodników i jezdni, 

• definicje podstawowych pojęć i terminów, które nie zostały wcześniej 

zdefiniowane, a które są niezbędne do jednoznacznego zrozumienia dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacji technicznej dotyczącej wykonania i odbioru robót 

budowlanych;  

Ponadto Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych zawierają: 

• wymagania dotyczące cech wyrobów budowlanych oraz warunków ich 

przechowywania, transportu, dostawy, składowania i kontroli jakości, z 

odniesieniem do odpowiednich norm; 

• wymagania dotyczące sprzętu i maszyn, które są konieczne lub zalecane do 

wykonania robót zgodnie z założonymi standardami jakości; 

• wymagania związane z transportem; 

• wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych, w tym sposób wykończenia 

poszczególnych elementów, tolerancje wymiarowe, szczegóły technologiczne, oraz 

dodatkowe informacje dotyczące odcinków robót, przerw i ograniczeń, a także 

specjalne wymagania; 

• opis procedur kontroli, badań oraz odbioru wyrobów i robót, zgodnie z 

dokumentami odniesienia; 

• wymagania związane z przedmiarem i obmiarem robót; 

• pis procedury odbioru robót budowlanych; 

• opis rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących; 

• dokumenty odniesienia – obejmujące wszystkie dokumenty niezbędne do realizacji 

robót budowlanych, w tym dokumentację projektową, normy oraz inne ustalenia 

techniczne. 

Opracowanie należy oprzeć również o aktualne wytyczne i zalecenia przedstawione 

przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB). Podlega odbiorowi przez Zamawiającego przed 

rozpoczęciem robót budowlanych. 
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Ekspertyza mykologiczno – budowlana -  uzupełniająca 

Treść ekspertyzy powinna być komunikatywna, jasno i rzetelnie sformułowana, 

jednoznaczna i zrozumiała dla odbiorcy. Musi składać się z części z informacją o stanie 

technicznym, części analitycznej (obliczenia, pomiary) oraz syntetycznej, scalającej pozostałe 

i służącej do sporządzenia wniosków i zaleceń. 

Ekspertyza ma na celu służyć ocenie stanów patologicznych (korozji biologicznej, 

utraconej nośności, stateczności elementów konstrukcyjnych) istniejących obiektów, ale także 

podstawę do opracowania części projektowej, wykonawstwa, doboru materiałów i wyrobów 

w procesie budowlanym, zagrożeń konstrukcyjnych i sposób ich usuwania i przeciwdziałania. 

Opracowanie ekspertyzy przedstawia ocenę stanu technicznego budynku, zużycie i stopień 

uszkodzenia w wyniku postępującej korozji biologicznej elementów budynku, wartości 

użytkowej i nośności elementów, a także analizy efektywności zakładanego remontu i prac 

naprawczych. Przy sporządzeniu konieczne jest określenie przyczyn powstawania uszkodzeń, 

opracowanie wniosków i zaleceń proponowanych działań i rozwiązań, musi również określać 

możliwość wykorzystania konkretnych metod i materiałów do wykorzystania przy obiektach 

istniejących. Przegląd budynku musi zostać przeprowadzony skrupulatnie. 

 

Prace projektowe i dokumentację związaną  należy wykonać w pełnym zakresie 

niezbędnym do realizacji zamówienia. Opracowanie projektowe wielobranżowe powinno 

obejmować cały zakres realizowanego zadania inwestycyjnego.  

Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć. 

 

5.2 Opis wymaganego standardu wykonania dokumentacji  

powykonawczej  

Wykonawca w ramach Zamówienia musi opracować dokumentację powykonawczą całości 

wykonanych robót, instrukcje na tyle szczegółowe, aby umożliwiały Zamawiającemu obsługę 

oraz konserwację. 

− Dokumentację powykonawczą należy wykonać na kopii projektu budowlanego. 

− Opracowana dokumentacja musi odzwierciedlać i dokumentować rzeczywisty stan 

faktycznie wykonanych robót. 
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− Do dokumentacji powinny zostać dołączone wszystkie karty techniczne  

i materiałowe użytych i wbudowanych materiałów, wszelkie decyzje, uzgodnienia 

i tym podobne. 

− Wymaga się, aby dokumentacja powykonawcza została dostarczona w trzech 

jednakowo brzmiących egzemplarzach. 

− Dokumentacja powinna zawierać dokumentacje fotograficzną przed rozpoczęciem 

robót, w trakcie oraz po zakończeniu prac. 

Dokumentacja powykonawcza musi zawierać oświadczenie projektanta, kierownika 

budowy/robót o zgodności wykonania robót budowlanych w stosunku do zatwierdzonych przez 

Zamawiającego i organy wydające pozwolenia o doprowadzeniu do należytego stanu  

i porządku terenu budowy. 

Wykonawca dostarcza wytyczne do konserwacji i przeglądów, koniecznych do utrzymania 

gwarancji - szczegółowe informacje, które elementy i urządzenia mają być przeglądane, co ile, 

jaki czynności mają być przeprowadzone podczas przeglądu, wizyty kontrolnej. 

5.3 Opis wymaganych parametrów dla materiałów stosowanych do 

prowadzenia robót oraz standardów wykończenia  

W trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej, Wykonawca ma obowiązek 

przedstawić Zamawiającemu propozycje doboru materiałów planowanych do użycia podczas 

realizacji robót, w celu uzyskania ich akceptacji. Zamawiający może zażądać dostarczenia 

próbek do oceny i zatwierdzenia, ponadto używane materiały muszą uzyskać aprobatę 

Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Materiały muszą mieć jednorodne 

właściwości i spełniać określone wymagania, a ich odchylenia od norm nie mogą przekraczać 

dopuszczalnych poziomów tolerancji. Zatwierdzenie materiałów z danego źródła przez 

Zamawiającego nie oznacza automatycznej akceptacji wszystkich materiałów pochodzących  

z tego samego źródła. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań, aby potwierdzić, 

że materiały z zatwierdzonego źródła nieprzerwanie spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznych w trakcie realizacji robót. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby producentów krajowych  

i zagranicznych. Wszystkie materiały i urządzenia budowlane powinny spełniać wymagania 

jakościowe określone w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach 

technicznych lub w normach i aprobatach technicznych. 



Program  Funkcjonalno – Użytkowy „Rewaloryzacja Zabytkowej Tkanki Zamku w Janowcu”, dz. nr 865/4 

17 

Wszystkie użyte materiały muszą posiadać aktualne, wymagane przepisami znaki  

i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz dostosowane od zastosowania 

w obiektach zabytkowych. W przypadku materiałów pozyskiwanych lokalnie lub użycia 

materiałów pochodzących z innych części inwestycji. Wykonawca ma obowiązek wskazać 

źródła pochodzenia materiałów. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. 

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały, inne niż 

przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

poinformuje o takim zamiarze Zamawiającego oraz  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

przynajmniej na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie 

materiału. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału nie może być zmieniany w terminie 

późniejszym bez akceptacji Zamawiającego. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 

takie zabezpieczenie materiałów i urządzeń, aby dotarły one na plac budowy w stanie 

nienaruszonym.  Jeśli Zamawiający lub Inwestor  Nadzoru Inwestorskiego stwierdzą 

niezgodność materiałów, to takie materiałów zostaną odrzucone nawet jeżeli posiadają 

odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne, krajowe deklaracje zgodności itp. Wykonawca  

zobowiązany jest wtedy do usunięcia i wywiezienia tych materiałów.  

Wszystkie materiały i urządzenia należy umieścić w opakowaniach  

i kontenerach najwyższej jakości. Materiały i urządzenia należy zapakować w taki sposób, aby 

były one odporne na wszelkie uszkodzenia podczas ich transportu. 

Materiały  nadające się do ponownego użycia należy złożyć w miejscu wskazanym przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.   

5.4 Opis wymaganych warunków wykonania prac dla obiektów 

zabytkowych. 

Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub 

znajdującym się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga, aby Wykonawca  

uzyskał pozwolenie na prowadzenie robót przez właściwego wojewódzkiego konserwatora 

zabytków, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Od decyzji wojewódzkiego 

konserwatora zabytków służy odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa  za pośrednictwem 

wojewódzkiego konserwatora zabytków, który wydał zaskarżoną decyzję. 

Przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru, robotami budowlanymi kieruje 

osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz 

która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy 
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zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją 

kultury. 

Wszelkie prace konserwatorskie i restauratorskie mogą być wykonywane wyłącznie przez 

osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Prace przy obiektach muzealnych 

muszą być nadzorowane przez konserwatora zabytków lub specjalistów posiadających 

odpowiednie uprawnienia konserwatorskie. 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych, konserwatorskich czy restauratorskich, 

Wykonawca ma obowiązek stosowania środków ochrony, które zabezpieczają zabytek przed 

uszkodzeniem, zniszczeniem lub nieodwracalnymi zmianami. Dotyczy to m.in.: 

• Ochrony strukturalnej i zabezpieczenia konstrukcji obiektu. 

• Zapobiegania niszczeniu lub zniekształcaniu oryginalnych elementów 

architektonicznych i historycznych. 

• Ochrony materiałów zabytkowych oraz elementów artystycznych. 

Po zakończeniu prac przy obiekcie zabytkowym, należy zgłosić ten fakt do wojewódzkiego 

konserwatora zabytków, który może dokonać odbioru i oceny jakości wykonanych robót.  

Prace przy obiektach zabytkowych muszą być prowadzone z najwyższą starannością  

i zgodnością z przepisami ustawy, w celu zapewnienia właściwej ochrony dziedzictwa 

kulturowego oraz zachowania historycznej wartości zabytków. Ponadto należy zapewnić stały 

dostęp do obiektu. 

5.5 Zakres robót budowlanych 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych oraz w tracie ich prowadzenia może być 

konieczne przeprowadzenie uzupełniającej ekspertyzy mykologiczno-budowlanej Kaplicy oraz 

Studni Zamku w Janowcu – w szczególności pobranie i przebadanie dodatkowych próbek 

celem doboru najbardziej właściwego materiału do napraw. 

Charakter istniejącej konstrukcji i materiałów, a także okres w jakim wybudowano obiekty 

będące przedmiotem opracowania obecnie wymagają przeprowadzenia dokładnej analizy stanu 

technicznego elementów mogących zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi spowodowanych 

dalszym ich użytkowaniem. Należy zaplanować niezbędne działania naprawcze, 

zabezpieczające, które posłużą realizacji programu „Rewaloryzacja zabytkowej tkanki Zamku 

w Janowcu”. 

Oczekuje się, że wykonawca zaprojektuje i wykona prace w zakresie który opisuje  

i zawiera Ekspertyza mykologiczno – budowlana w  tym: 
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SEKCJA L 

Program prac konserwatorskich: 

I. PRACE WSTĘPNE I RÓWNOLEGŁE oraz BUDOWLANE 

a. Rozebranie wtórnego zabezpieczenia korony ścian kaplicy. 

b. Wzmocnienie korony murów poprzez przemurowanie gatunkowo dobranym 

kamieniem na zaprawie tradycyjnej (piasek + wapno hydrauliczne z ewentualnym 

dodatkiem białego cementu - do decyzji konserwatora prowadzącego prace po 

wykonaniu prób). 

c. Wzmocnienie / klamrowanie ścian i łuku wraz z scaleniem iniekcyjnym - decyzja  

i metoda po sporządzeniu opinii konstruktora. 

d. Zadaszenie ruiny kaplicy. Proponuje się wykonać zadaszenie w postaci szklanej 

tafli ze spadkiem w kierunku za kaplicę opartej na stalowej (niepowiązanej  

z murami ) konstrukcji słupowo-ryglowej z wprowadzeniem drewnianej obudowy 

słupów, jak też wykonaniem drewnianego podestu na konstrukcji stalowej (na 

wys. ok 2,6 m tj wysokości oryginalnych gniazd w murze). Szczegółowe 

rozwiązanie po konsultacji z konstruktorem. 

e. Wybrukowanie terenu przed kaplicą kamieniem polnym - analogicznie do 

istniejącej już nawierzchni na dziedzińcu. 

f. Wykonanie oświetlenia-iluminacji kaplicy. Szczegółowe rozwiązanie określi 

projekt branży elektrycznej.  

g. Okienko strzelnicze (według projektu budowlanego) 

h. Korony murów i dolnych partii okien (prace konserwatorskie dotyczące ciosów 

wapiennych poniżej przemurowań) 

− Oczyszczenie powierzchni kamieni z nawarstwień i wtórnych zapraw cementowych 

metodami chemicznymi wspomaganymi mechanicznie. 

− Dezynfekcja biologiczna wątków wapiennych. 

− Wykonanie uszczelnienia fug zaprawami mineralnymi na bazie wapna  

i cementu białego z wypełniaczem piaskowym. 

− Uszczelnienie spoin od góry (na styku ściany i okładziny) zaprawami  

o zwiększonej wytrzymałości (dodatki zbrojeniowe z włókna szklanego). 

− Wykonanie okuć ołowianych zabezpieczających (część opracowania – budowlana). 
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II. PRACE KONSERWATORSKIE 

1. Wątki ceglane. 

− Odczyszczenie wstępne powierzchni z luźnych nawarstwień 

− Odczyszczenie powierzchni cegły metodą Ce Pe.  

− Doczyszczanie powierzchni chemicznie, w miejscach gdzie zachodzi obawa, że 

powierzchnia osłabionej strukturalnie cegły lub kamienia może zostać uszkodzona.  

− Wykucie lica zniszczonych cegieł i zastąpienie go cegłą rozbiórkową  

o identycznej barwie i wymiarach. 

− Wycięcie cementowych uzupełnień w fugach. 

− Usunięcie mechaniczne przy zastosowaniu dłut obluzowanych  

i wykruszonych fragmentów zaprawy w spoinach. 

− Uzupełnienie drobnych ubytków cegły kitem zawierającym w swoim składzie mączkę 

ceglaną z dodatkiem białego cementu portlandzkiego lub gotowym kitem do uzupełninia 

cegły z certyfikatem dopuszczającym stosowanie w obiektach zabytkowych. 

− Wzmocnienie strukturalne  

− Hydrofobizacja  

2. Wątki kamienne 

− Usunięcie wszystkich uzupełnień o odmiennych od kamienia cechach fizycznych, 

mechanicznie przy użyciu dłut i młotków. 

− Wstępne czyszczenie powierzchni przy użyciu szczotek ryżowych  

i sprężonego powietrza.  

− Odczyszczenie powierzchni  

− Likwidacja mchów  

− Uzupełnienie ubytków kamienia łamanym wapieniem skalistym. 

− Odtworzenie spoin pomiędzy elementami kamiennymi i ciosami 

− Hydrofobizacja  

3. Tynki 

− Odczyszczenie wstępne powierzchni tynków z luźnych nawarstwień przy użyciu szczotek 

− Odczyszczenie powierzchni tynków metodą chemiczną przy użyciu środków 

dedykowanych i parownicy 

− Wzmocnienie strukturalne  

− Założenie opasek wzmacniających na krawędziach tynków zaprawą tradycyjną 

− Hydrofobizacja  
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 Wykonawca winien usunąć  skażenia biologiczne (mchy, porosty, grzyby itp.), zastosować 

środki biobójcze, zgodnie ze specyfikacjami producenta systemu i kartami technicznymi 

produktów. Stare, zniszczone i zasolone tynki nie zabytkowe zdjąć do wysokości powyżej 

najwyższej widocznej lub ustalonej badaniami linii zasolenia i/lub zawilgocenia. Usunąć 

luźne i niezwiązane cząstki, zmurszałą zaprawę i fragmenty muru. Dla poszczególnych stopni 

zasolenia  projektant i wykonawca dobiera skład i grubości warstw tynku renowacyjnego na 

etapie przygotowywania dokumentacji projektowej robót. Wszystkie materiały do wykonania 

systemu tynków renowacyjnych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym  

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych oraz normy PN-EN 998 -

1:2004 „Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa tynkarska”) 

zawierających także wymagania dotyczące tynków renowacyjnych. Wykonawca 

zobowiązany jest do spełnienia wymagań instrukcji WTA. 

Izolacje  wykonane przez Wykonawcę powinny stanowić ciągłe i szczelne zabezpieczenie 

oddzielające budynek lub jego części od wody lub pary wodnej. Izolacje przeciwwilgociowe 

i wodochronne powinny być wykonywane w warunkach umożliwiających ich prawidłowe 

ułożenie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz ich 

odpowiednie zastosowanie, aby nie stracić gwarancji na poszczególne elementy oraz zapewnia 

odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy 

stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. 

5.6 Roboty przygotowawcze  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich robót, demontażowych, 

przygotowawczych, elementów które podlegają według zakresu prac konserwatorskich dla 

Kaplicy oraz Studni Zamku w Janowcu. 

Wykonawca robót w porozumieniu z Zamawiającym musi zapewnić energię elektryczną, 

gdyż podczas robót będą cały czas potrzebne elektronarzędzia oraz inny sprzęt, do pracy 

którego potrzebna będzie energia elektryczna.  

Zostanie wydzielone tzw. zaplecze budowlane - zapewnienie osobom zatrudnionym przy 

pracach budowlanych odpowiednich warunków sanitarno – higienicznych zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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Teren musi zostać zabezpieczony, należy wywiesić tablice ostrzegawcze, wygrodzenia  

i elementy wsporcze rusztowań.  

Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność obiektu oraz 

tak, aby przeprowadzane prace nie wywołały utraty stateczności i przewrócenia się innego 

fragmentu konstrukcji. W razie potrzeby stosować montażowe podparcia. Należy zapewnić 

stały dostęp do dziedzińca zamkowego przez cały okres prowadzenia robót. 

5.7 Wymagania w zakresie realizacji robót budowlanych  

Wymagania te odnoszą się do warunków technicznych dotyczących wykonania i odbioru 

robót budowlanych, związanych z wykonaniem remontu budynku.  

Do zadań Wykonawcy w ramach realizacji Zamówienia należy: 

• wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w projektach, 

• wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (np. zorganizowanie placu budowy, 

biura, zaplecza budowy, uporządkowania terenu po pracach itp.), 

Wymagania: 

• Przed przekazaniem dokumentacji projektowej i opracowań technicznych do organów 

zewnętrznych, niezbędnym krokiem jest uzyskanie formalnej akceptacji 

Zamawiającego. Weryfikacja ta powinna obejmować sprawdzenie kompletności oraz 

zgodności dokumentacji z ustaleniami umownymi i wymaganiami formalnymi, 

wynikającymi z promesy. Dopiero po uzyskaniu niezbędnych decyzji ze strony 

Zamawiającego możliwe jest dalsze procedowanie i składanie dokumentacji do 

odpowiednich instytucji w celu uzyskania wymaganych pozwoleń lub zatwierdzeń. 

• Wszystkie roboty powinny być zgodne z aktualnymi Polskimi Normami, warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót oraz wiedzy technicznej. W przypadku braku 

Polskich Norm dla danego zakresu robót należy stosować uznane i obowiązujące normy 

europejskie lub międzynarodowe w takim zakresie, w jakim są dopuszczalne 

obowiązującym prawodawstwem polskim. W razie potrzeby Normy mogą zostać 

zastąpione innymi dokumentami, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni ten fakt 

przed Zamawiającym, i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego 

przed ich zastosowaniem. 
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• Wymagania Zamawiającego zawarte w PFU nie roszczą sobie pretensji do miana 

wyczerpujących i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu 

projektów i planowaniu budowy oraz kompletując dostawy sprzętu i wyposażenia.  

• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Zamówieniem, oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność  

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami 

Zamawiającego. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wymiarów, domiarów  

itp. nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca, 

zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą wbudowane, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość i były 

dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania 

materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 

Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

• W przypadku wystąpienia zastrzeżeń do przyjętych rozwiązań w dokumentacji 

projektowej, Wykonawca zgłosi zastrzeżenia w formie pisemnej w terminie nie 

powodującym wstrzymania robót, nie później jednak niż na 14 dni przed rozpoczęciem 

wykonywania robót, do rozwiązań których zgłasza zastrzeżenia. Wykonawca dopilnuje, 

aby każdy z wynajętych przez niego podwykonawców otrzymał wszystkie niezbędne 

części niniejszych wymagań ogólnych wraz z wymaganiami szczegółowymi zawartymi 

w programie funkcjonalno-użytkowym oraz opracowanej przez Wykonawcę 

dokumentacji projektowej. 

• Dopuszcza się zmianę podanych w projektach materiałów na przedstawione w ofercie 

przetargowej przez Wykonawcę jeżeli są one równorzędne i o nie gorszych parametrach 

od wykazanych w dokumentacji projektowej i zostaną zaakceptowane przez 

konserwatora. Koszt wykonania zamiennej dokumentacji projektowej spoczywa na 

Wykonawcy. W przypadku gdy zastosowane materiały lub roboty nie będą w pełni 

zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub ofertą przetargową 

Wykonawcy, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione właściwymi, a roboty  i 

ponowny montaż właściwych elementów wykonany zostanie na koszt Wykonawcy. 
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5.8 Warunki wykonywania i odbioru robót 

Do obowiązków Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych należy 

w szczególności: 

− zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanymi robotami budowlanymi: kierownika 

budowy/robót  tj. osoby posiadającej odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 

zawodową oraz stosowne uprawnienia budowlane, wykonującej samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie;  

− opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia; 

− terminowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem technicznym i PFU, 

obowiązującymi przepisami prawa, normami, przepisami BHP, ppoż. oraz zasadami 

wiedzy technicznej; 

− aktualizacja harmonogramu sporządzonego w ramach dokumentacji projektowej 

i uzgadnianie każdorazowej aktualizacji z Zamawiającym;  

− prowadzenie dziennika budowy i realizowanie inwestycji zgodnie dokumentacją 

projektową; 

− zabezpieczenie obszaru budowy przed dostępem osób trzecich oraz oznaczenie tablicą 

informacyjną terenu budowy;  

− wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przy pomocy osób 

posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i ppoż. 

oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież; 

− przygotowanie dokumentacji powykonawczej na dzień odbioru końcowego;  

− wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem umowy; 

− zapewnienie warunków higieniczno- sanitarnych dla pracowników – zaplecze budowlane; 

− utrzymanie ogólnego porządku na budowie poprzez ochronę mienia, zapewnienie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego i higieną pracy, nadzór nad bezpieczeństwem, 

usuwanie awarii związanych z prowadzeniem budowy i wykonanie zabezpieczeń w rejonie 

prowadzonych robót;  

− wykonawca powinien w sposób szczególny mieć na uwadze wszelkie instalacje istniejące 

w budynku w sąsiedztwie prowadzonych prac; 

− w przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę elementów istniejących instalacji i innych 

elementów budynku, nie objętych remontem, musi on niezwłocznie naprawić szkodę, na 

własny koszt; 
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− gruz, materiały, urządzenia i elementy pochodzące z demontażu Wykonawca będzie 

zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt wywieźć poza teren nieruchomości 

i zutylizować;  

− zamawiający udostępni Wykonawcy obiekt czysty i uporządkowany, dlatego oczekuje, że 

po wykonaniu wszystkich czynności  

− wykonawca uporządkuje miejsca prowadzenia robót oraz pozostawi je w stanie czystym 

i nadającym się do użytkowania; 

− zamawiający wymaga prowadzenia prac w sposób jak najmniej uciążliwy dla otoczenia;  

− wykonawca zobowiązany jest, każdego dnia po zakończeniu prac budowlanych 

i montażowych do uporządkowania terenu budowy; 

− zamawiający zapewni teren do zorganizowania zaplecza budowy, w lokalizacji 

uzgodnionej w wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej oraz określonej w dokumentacji 

projektowej wyznaczającej miejsce składowania odpadów; 

− Wykonawca wywiezie z terenu budowy i podda utylizacji wszelkie odpady wytworzone w 

związku z realizacją robót. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy składa się z czynności polegających na ocenie ilości oraz jakości części 

wykonanych robót. Odbiory częściowe oraz końcowe należy przeprowadzać z udziałem 

powołanej do tego komisji przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Odbioru 

należy dokonać dla zgłoszonych wcześniej robót, które uzyskały odbiór Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego z potwierdzeniem poprzez wpis do Dziennika Budowy wraz 

z dokumentacją rozliczeniową (wykaz robót wykonanych częściowo). Odbiory częściowe 

należy przeprowadzić w drodze protokołu odbioru częściowego (tzw. protokołu 

zaawansowania dostaw/robót) w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru lub od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby 

dokonania takiego odbioru. Jeżeli w trakcie odbioru częściowego zostaną zauważone 

nieprawidłowości związane z wymaganą jakością przeprowadzonych robót lub inne usterki  

i uszkodzenia, należy opisać je w protokole z podaniem terminu usunięcia.    

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Zamawiający. Wymaga się konieczność zgłaszania wszystkich prac wypadku  
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Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy składa się z czynności polegających na ostatecznej ocenie ilości, jakości 

oraz wartości wykonanych robót.    

Odbiór końcowy odbywa się po całkowitym zakończeniu robót stwierdzonych wpisem do 

Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Odbiór końcowy należy przeprowadzać z udziałem powołanej do tego komisji przy udziale 

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonanych robót 

z dokumentacją projektową. Podstawową do potwierdzenia dokonania odbioru końcowego jest 

protokół odbioru końcowego robót, wykonany wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Odbiór końcowy należy przeprowadzić w terminie do 14 dni roboczych licząc od dnia 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.  

 

Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty do odbioru 

końcowego:  

• Uzupełnione i skorygowane dokumenty techniczne (projekty, obmiary, STWiORB itd.) 

• Dziennik Budowy;  

• Recepty oraz ustalenia technologiczne;  

• Wyniki pomiarów oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe użytych 

materiałów;  

• Niezbędne protokoły odbiorów dokonane przez inne jednostki;  

• Dokumentacje techniczno-ruchowe, gwarancje, instrukcje na zamontowane urządzenia, 

potwierdzające zakładane parametry;  

• Certyfikaty, atesty jakościowe i deklaracje na wbudowanych materiałów;  

• Inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy;  

• Inne dokumenty wskazane w umowie;  

Zamawiający może odmówić odbioru końcowego, jeżeli wykonane Roboty Budowlane 

dotknięte są wadą istotną, uzasadniając swoją odmowę w protokole. Niezależnie od tego, czy 

Zamawiający skorzystał z prawa odmowy odbioru końcowego, Wykonawca zobowiązany jest 

usunąć wadę, w tym – jeżeli okaże się to celowe – poprzez powtórne wykonanie całości lub 

części robót, niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odmowy odbioru. 
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O usunięciu wady Wykonawca zawiadamia Zamawiającego celem sporządzenia oraz 

podpisania protokołu na tę okoliczność. 

5.9 Sprawowanie nadzoru autorskiego  

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od wszystkich autorów projektów i innych prac 

chronionych prawami autorskimi pełne majątkowe prawa autorskie, które zostaną przekazane 

Zamawiającemu. 

Wykonawca dokumentacji projektowej i opracowań technicznych będzie zobowiązany 

do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją, w szczególności w zakresie stwierdzania 

zgodności realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, wyjaśniania rozwiązań 

projektowych, uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych, udziału w 

komisjach, odbiorach i naradach technicznych. Wykonawca dokumentacji projektowej 

przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie, w tym prawo do rozporządzania dokumentacją 

projektową.  

Wykonawca dostarcza oryginał pisemnej gwarancji dla całego przedmiotu umowy 

 o terminie obowiązywania zgodnym z zawartym w umowie (termin początku obowiązywania 

gwarancji nie może być wcześniejszy od daty podpisania protokołu końcowego bez uwag). 

5.10 Zasady ochrony przeciwpożarowej 

Do obowiązków Wykonawcy należy przestrzeganie przepisów ochrony 

przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy 

wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

5.11 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej, urządzeń  

i instalacji istniejących. O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz 

będzie współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego działania, uszkodzenia 
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urządzeń i instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń lub instalacji podziemnych, wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

5.12 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty końcowego odbioru. 

5.13 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy i wytyczne, które są związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

ich prowadzenia.  

5.14 Zasady kontroli jakości robót 

Celem wykonywania kontroli jakości robót jest osiągnięcie wymaganych standardów. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Materiały użyte 

do wykonania prac remontowych muszą posiadać odpowiednie deklaracje i właściwości 

zgodnie z sporządzoną dokumentacją budowlaną. Możliwe odstępstwa zastosowania innych 

materiałów o właściwościach i parametrach równoważnych po konsultacji z Inwestorem oraz 

projektantem.  Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pomiarów i badań materiałów 

oraz robót z  częstotliwością zapewniającą  stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie  

z wymaganiami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z organizowaniem  

i prowadzeniem badań. Inspektor Nadzoru będzie przekazywał pisemnie informacje  

o niedociągnięciach dotyczących materiałów, jakości wykonanych prac, metod badawczych 

itp.  Jeżeli Inspektor Nadzoru stwierdzi niedociągnięcia lub rozbieżności materiałowe  możliwe 

jest wstrzymanie robót budowlanych do momentu aż niedociągnięcia zostaną usunięte  

i stwierdzona odpowiednia jakość materiałów.  

Inspektor Nadzoru oraz Zamawiający uprawniony jest do wykonywania kontroli, 

pobierania próbek i dokonywania kontroli. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru i 

Zamawiającego mogą być prowadzone niezależnie od badań wykonywanych przez 

Wykonawcę. Jeżeli badania przeprowadzone przez Zamawiającego i Wykonawcę wykażą 

znaczące rozbieżności, możliwe jest zlecenie niezależnemu laboratorium wykonanie 

powtórnych lub dodatkowych badań. Koszty  powtórnych lub dodatkowych badań w takim 

przypadku zostaną poniesione przez Wykonawcę.  
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5.15 Wymagania dotyczące w zakresie ubezpieczenia, gwarancji i rękojmi  

Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć roboty. Szczegółowe wymagania w tym 

zakresie określone będą w SWZ. Wykonawca powinien posiadać opłacone ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia, na wartość równą co najmniej kwocie z zawartej Umowy. Warunkiem 

rozpoczęcia robót budowlanych jest okazanie potwierdzonej polisy. Wykonawca udzieli 

Zamawiającemu gwarancji, w której w pełni zabezpiecza technicznie i użytkowo wykonane 

roboty oraz zamontowane urządzenia zgodnie z SWZ i Umową. Okres gwarancji liczony będzie 

od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego oznaczającego odebranie 

robót. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wszelkich 

zgłaszanych przez Zmawiającego usterek i problemów. Czas reakcji na zgłoszoną usterkę oraz 

czas jej usunięcia będzie szczegółowo określony w Umowie z Zamawiającym. 

W przypadku przedłużenia terminu zakończenia robót objętych Przedmiotem Umowy, 

Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania przedłużenia terminu ważności Gwarancji  

o analogiczny okres, o który przedłużony został termin zakończenia robót z uwzględnieniem 

okresu udzielonej gwarancji i rękojmi i zobowiązany będzie do dostarczenia tak przedłużonej 

gwarancji Inwestorowi w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania aneksu 

przedłużającego. 

 Okres gwarancji i okres rękojmi za dostarczone przez Wykonawcę materiały jest 

zgodny  

z okresem gwarancji jakiej udzielił producent, lecz nie krótszy niż 5 lat od dnia bezusterkowego 

końcowego odbioru robót. 

W okresie gwarancji Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć nieodpłatnie w 

przeglądach gwarancyjnych.  

Wykonawca dokona naprawy lub usunięcia usterki w ramach udzielonej gwarancji w 

ciągu 14 dni roboczych od dnia powiadomienia przez Zamawiającego.. 

5.16 Opis wymagań w przypadku odnalezienia przedmiotów stanowiących 

wartość historyczną. 

W tracie prac projektowych należy założyć możliwość pojawienia się stanowiska 

archeologicznego. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do wstrzymania 

prowadzonych robót budowlanych mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty zabytek.  

W miarę możliwości zabezpieczyć odkrycie za pomocą dostępnych środków. Znalezionego 
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przedmiotu o wartości historycznej nie należy przenosić. Istotne jest pozostawienie znaleziska 

w nienaruszonym stanie w miejscu odkrycia, aby umożliwić służbom konserwatorskim pełną 

ocenę sytuacji archeologicznej.  

Niezwłocznie zawiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków, a następnie 

postępować zgodnie z jego zaleceniami. Niezgłoszenie znaleziska w odpowiednim czasie, 

uszkodzenie, ukrywanie czy próby sprzedaży zabytków bez zgody państwa są czynami 

karalnymi.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania art. 32 ustawy o ochronie zabytków.  

5.17 Wymagania w zakresie ochrony środowiska 

Zamek położony jest na terenie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Na obszarze 

Parku obowiązuje szczególna ochrona wartości przyrodniczych i krajobrazowych oraz 

dziedzictwa kulturowego w harmonii z funkcjonowaniem osadnictwa, usług i rzemiosła 

nieuciążliwego, gospodarki rolnej, leśnej, wodnej oraz rekreacji i lecznictwa uzdrowiskowego 

wraz z niekolidującą z ochroną środowiska obsługą tych dziedzin gospodarki. 

W związku z tym na obszarze objętym opracowaniem należy chronić różnorodność 

biologiczną i krajobrazową. Zasady określające dopuszczalne do przeprowadzenia prace oraz 

zakazy obowiązujące na terenie Parku ustala Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu. 

Na terenie ogrodu zamkowego znajdują się trzy pomniki przyrody:  

• lipa drobnolistna (o obw. pnia 550 cm) w ogrodzie zamkowym w Janowcu 

• lipa drobnolistna (o obw. pnia 364 cm) w ogrodzie zamkowym w Janowcu 

• wiąz (o obw. pnia 400 cm) w ogrodzie zamkowym w Janowcu 

W odniesieniu do istniejących pomników przyrody, obowiązują przepisy określone w 

decyzjach o ustaleniu formy ich ochrony. Wszelkie prace muszą być prowadzone  

z poszanowaniem lokalnej fauny i flory, a jeżeli prace mogą wpłynąć na siedliska zwierząt (np. 

ptaków gniazdujących w zabytkowych budynkach), konieczne jest zapewnienie ochrony tych 

siedlisk lub wprowadzenie odpowiednich działań kompensacyjnych. 

Wszelkie prace powinny być prowadzone tak, aby nie niszczyć istniejących drzew, 

krzewów czy roślinności wokół zabytku.  

Należy wyznaczyć strefy ochronne wokół drzew i roślinności, aby zabezpieczyć je 

przed zniszczeniem przez sprzęt budowlany czy transport materiałów. 

Odpady powstające podczas prac renowacyjnych powinny być segregowane i 

odpowiednio utylizowane zgodnie z przepisami o gospodarowaniu odpadami. Szczególnie 



Program  Funkcjonalno – Użytkowy „Rewaloryzacja Zabytkowej Tkanki Zamku w Janowcu”, dz. nr 865/4 

31 

istotne jest odpowiednie postępowanie z odpadami niebezpiecznymi, jak chemikalia, materiały 

izolacyjne itp. 

Podczas prac, takich jak czyszczenie elewacji, szkiełkowanie czy dezynfekcja, należy 

stosować techniki, które ograniczają emisję pyłów oraz szkodliwych substancji do atmosfery. 

Konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej oraz osłon chroniących otoczenie. 

Prace budowlane powinny być prowadzone tak, aby nie zakłócać naturalnych dróg 

odpływu wód opadowych, co mogłoby prowadzić do erozji gleby, zanieczyszczenia wód 

gruntowych lub zalewania okolicznych terenów. 

5.18 Zagospodarowanie terenu 

W związku z pracami renowacyjnymi Kaplicy nie planuje się zmian w 

zagospodarowaniu terenu wokół budynku. Do obowiązków Wykonawcy w ramach ceny 

ryczałtowej poza robotami zasadniczymi, robotami budowlano-montażowymi należy jednak 

wykonanie wszystkich robót towarzyszących i odtworzeniowych w szczególności: sprzątanie 

po zakończeniu robót w tym wywóz i utylizacja odpadów, demobilizacja zaplecza Wykonawcy 

itd.  

Wykonawca, po zakończeniu prac remontowych ma obowiązek przywrócenia do 

porządku terenu budowy oraz terenów sąsiadujących z terenem budowy i złożenia stosownego 

oświadczenia. 

5.19 Uwarunkowania związane z funkcjonowaniem obiektu w czasie 

prowadzenia robót. 

Roboty budowlane będą prowadzone na czynnym obiekcie, w czasie których Zamawiający 

wymaga aby: 

• w trakcie robót budowlanych Wykonawca umożliwił korzystanie z dostaw energii 

elektrycznej bez zakłóceń, przynajmniej w godzinach funkcjonowania obiektu.  

• sposób wykonania, zakres i harmonogram pracy był tak zaplanowany i ustalony 

przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym, aby w minimalnym stopniu 

uniemożliwić korzystanie z obiektu.   

• ze względu na możliwe przebywanie osób zwiedzających muzeum wymaga się aby 

prace były prowadzone przy pomocy sprzętu emitującego hałas nieprzekraczający 

normowych wymogów. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-

UŻYTKOWEGO 

1 Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i 

wykonaniem zamierzenia budowlanego 

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot umowy spełniając wymagania niżej 

wymienionych aktów prawnych oraz innych obowiązujących ustaw i rozporządzeń, Polskich 

Norm i zasad wiedzy technicznej. 

1. Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą; 

2. Fragment wstępnego projektu dostarczony przez Zamawiającego. „PROJEKT 

BUDOWLANY REMONTU KONSERWATORSKICH PRZEMUROWAŃ KORON 

MURÓW BUDYNKU BRAMNEGO I FRAGMENTU AMFILADY 

POŁUDNIOWEJ WRAZ Z PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH NA 

ZAMKU W JANOWCU” wykonany przez prof. dr hab. inż. Bogustawa Szmygina, dr 

inż, Macieja Trochonowicza oraz mgr inż. Bartosza Szostaka;  

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r.;  

4. Obowiązujące normy i przepisy techniczno-budowlane;  

5. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane - tekst jednolity z późniejszymi 

zmianami;  

6. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 

późniejszymi zmianami;  

7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (z późn. zmianami);  

8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z 

późn. zmianami);  

9. Rozporządzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. 

w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań 

konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów 

Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy 
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zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań 

zabytków (z późn. zmianami); 

10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 32 obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

11. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (z późn. zmianami); 

12. Wytyczne Generalnego Konserwatora Zabytków dot. ochrony zabytków drewnianych 

i konstrukcji drewnianych w obiektach zabytkowych (aktualne / obowiązujące);  

13. Pismo przewodnie MKiDN w sprawie wytycznych Generalnego Konserwatora 

Zabytków dotyczących zawilgoceń w obiektach zabytkowych z dnia 8 grudnia 2023 r. 

oraz wytyczne GKZ dotyczące obiektów zabytkowych (aktualne / obowiązujące);  

14. Aktualne wytyczne i zalecenia przedstawione przez Instytut Techniki Budowlanej;  

15. Opracowanie „Zespół zamkowy w Janowcu – ocena wartości i plan zarządzania”, 

sporządzone przez Bogusława Szmygina, Andrzeja Siwka, Annę Fortune-Marek, 

Politechnika Lubelska, Lublin 2020;  

16. Karta zielona Zamku (ruin) w Janowcu wypełniona dnia 30.08.1959 r., sprawdzona we 

wrześniu 1965 r.;  

17. Uchwała nr XXIX/213/02 Rady Gminy Janowiec z dnia 9.10.2002r. w sprawie 

uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Janowiec.  

18. Karta biała Zamku (ruin) w Janowcu, opracowana przez Grażynę Michalską, Łukasza 

Michalskiego, Jacka Studzińskiego w 2003 r.;  

19. Wytyczne Zamawiającego;  

20. Mapa zasadnicza;  

21. Wizje lokalne;  

22. Istniejąca, archiwalna dokumentacja obiektu.  

23. PN-EN ISO 7519:2024-09 – „Dokumentacja techniczna wyrobu (TPD) -- 

Dokumentacja budowlana – Ogólne zasady przedstawiania na rysunkach 

zestawieniowych ogólnych i montażowych”  

24. PN-/B-01042 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje  

25. PN-B-01025:2004 - Rysunek budowlany -Oznaczenia graficzne na rysunkach 

architektoniczno-budowlanych 
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2 Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane, w której będą prowadzone roboty. 

3 Załączniki - zdjęcia 

 
Fotografia 1 – Front Kaplicy 

 
Fotografia 2 – Widok z tyłu 

 
Fotografia 3 – Widok z przodu 
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Fotografia 4 – Kaplica wewnątrz 

 

 

Fotografia 5 - Studnia    Fotografia 6 – Widok na otwory okienne 
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4 Kopia mapy zasadniczej  


